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交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺北貨運服務所 

屋頂設置太陽光電發電設備投標須知 

(桃園市楊梅區富全街 1號) 
一、本投標須知用詞定義如下： 

(一)太陽光電發電設備：指利用太陽電池轉換太陽光能為電能並可展示太陽

光電發電應用功效之整體設備。 

(二)系統設置容量：指欲裝設之太陽光電設施組列中所有模組額定功率(以

模組標籤上標示之功率為憑)之總合。 

(三)千峰瓦(kWp)：指設置容量計算單位，為裝設之太陽電池模板(組)於標

準測試條件(模板(組)溫度攝氏二十五度，空氣大氣光程 A.M.一點五，

太陽日照強度一千 W/m²)下最大發電量的總合。以下百萬峰瓦簡稱 

MWp(1,000kWp)。 

(四)基本系統設置容量：共計 3,500kWp，租賃標的設置太陽光電發電設備至

少應達到之總容量。 

(五)設定發電度數：租賃標的每月每 kWp發電度數，本案設定為 92.4度/kWp·

月。 

(六)月保證售電營業額：承租廠商每月最低應有之售電收入。 

(七)月實際售電營業額：承租廠商每月實際售電收入，其應向電業(如：台

灣電力股份有限公司)申請每月回售電價總收入之證明，以計算每期總

發電售出所得價款。 

(八)售電回饋百分比：投標廠商願支付之售電收入比例，至少應為 10％。 

(九)售電回饋金：承租廠商按每月售電收入應支付其一定比例之金額，由本

條第(七)、(八)款之乘積計算出。 

(十)基本售電回饋金：承租廠商按每月售電收入應支付其一定比例之最低金

額，由本條第(六)、(八)款之乘積計算出。 

二、標的、底價及租期 

(一)租賃標的物之標示(如附標租位置圖)： 

縣市 位置 
面積 

(m²) 

基本系統

設置容量

(kWp) 

設定發電

度數 

(度/kWp

月) 

桃園市 

A1-1車體工場屋頂(一) 

約

50,000 
3,500 92.4 

A1-2轉向架工場屋頂

(一) 

A1-3綜合工場屋頂(一) 

A2-1車體工場屋頂(二) 

1090901 



2 

 

A2-2綜合工場屋頂(二) 

A2-3轉向架工場屋頂

(二) 

A3電聯車整備試驗及油

漆工場屋頂 

A4-1柴電及電力機車工

場屋頂 

B1電聯車檢修工場屋頂 

 

若契約期間有表列標的物無法交予得標廠商或部分須提前收回之情

形，得標廠商應配合辦理。倘前揭標的物可施作面積不足 50,000 平方

公尺，則基本系統設置容量得以每 10平方公尺 1kWp之比例減少，並應

依租賃契約第十二條辦理公證變更等相關事宜。 

除上述建物外，如投標廠商評估標租位置圖中其他建物或土地（含員工

停車場）亦能設置太陽光電發電設備，得以書面向本所申請增設納入擴

充範圍，增設部分之契約，依原契約條款為主，並另簽訂 20年契約（不

含製作期）。 

若爾後饋線容量增加，得標廠商得經本所同意並經公證變更等程序後，

於本案租賃標的物屋頂或土地（含員工停車場）設置太陽光電發電設

備，相關費用皆由得標廠商負擔，履約保證金亦依比例上調。 

(二)底價：售電回饋百分比 10％。 

(三)租期：20 年(另給製作期 9個月，得書面申請展延 1次，不得超過 9個

月)。 

三、設置規範 

(一)設置之太陽光電發電設備，須對本局租賃標的物及設備無影響。 

(二)發電設備施設面積上限以相關法令及建物結構實際載重為限，並須經結

構技師評估及書面簽證。 

(三)本案太陽光電發電設備基本設置形式無特別限定，但因設置地點位於公

共房舍屋頂，得標廠商需優先考量其型態及人員安全問題，規劃設計及

材質使用應考量防風、防颱、防雷擊及防火，並加強其防漏水、漏電，

並負有設置後之屋頂相關維護責任。 

(四)本案使用的太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太

陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電模組自願性產

品驗證工廠檢查特定規範」。 

(五)得標廠商應將完整規劃圖說（含結構計算）送本所備查，並經同意後始

可進場施作。 

(六)本案送交能源局設備登記、併聯審查與台灣電力股份有限公司簽約之發

電設備均以得標廠商或其 100%完全持有之項目公司或特定目的公司
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（SPV）為申請人，本局僅配合提供設置場地及同意使用相關文件，惟

不得作為貸款證明用。 

四、截止投標時間、開標時間及地點 

(一)截止投標時間 

日期：民國 110年 8月 18日下午 17時 00分。 

(二)開標時間及地點 

1.日期：本標案分兩階段開標，詳如本須知第九條。 

2.地點：臺北市北平西路 3 號 6 樓 6087 室（交通部臺灣鐵路管理局貨

運服務總所臺北貨運服務所會議室）當眾開標。 

(三)開標日如開標地點所在地，因遇颱風等天然災害或其他不可抗力之因素

經政府宣佈停止上班者，則順延至恢復上班之第一個上班日同地點時段

開標。 

五、投標資格 

(一)領有政府目的事業主管機關核准登記或設立證明文件並合法納稅之國

內廠商，實收資本額達新臺幣 5億元以上，並經營乙級以上電器承裝業

(E601010)或能源技術服務業(IG03010)或再生能源自用發電設備業

(D101060)之營業項目。 

(二)投標廠商過去設置太陽光電發電設備國內實績合計需達 25MWP以上。 

投標廠商與其子公司（100%持股，須檢附相關佐證資料）實績得納入計

算。 

(三)本案不允許共同投標。 

(四)開標前與本局有法律糾紛或承辦本局其他業務拖欠費用或承租標的物

尚未繳清應付租金、違約金或其他原契約所約定應由承租人支付之費用

者，不得參與投標。受主管機關停業處分期限未滿者亦同。 

六、投標單之填寫 

(一)請依投標文件檢核表附相關文件(如附件 1)，依序置入標封。 

(二)投標文件之填寫，應依下列規定： 

1.以毛筆、自來水筆、原子筆書寫等不易塗改之工具書寫或機器打印，

並依規定格式填寫或鍵入相關招標文件(投標文件不得使用鉛筆填

寫，標單如有塗改請蓋章)。 

(三)投標單之售電回饋百分比不得低於 10％，且均應以「中文大寫」書寫。 

七、投標廠商應繳納之押標金按基本系統設置容量(kWp)× 1,000 元計算，計新

臺幣 350萬元整，限以下列票據繳納： 

(一)以開標日(或之前)為到期日之財政部登記核准之銀行、信用合作社、郵

局、農會及漁會所開立之劃線支票(指以上列金融機構為發票人及付款

人之劃線支票)或保付支票。 

(二)郵政匯票。 
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前項押標金票據以「交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺北貨運服務所」

為受款人，未按規定辦理者，所投標單無效作廢。 

得標後，押標金得轉作履約保證金，並於簽約前補足差額。 

前述履約保證金計算方式為：基本系統設置容量(kWp) × 5,000 元，計新臺

幣 1,750萬元整。 

八、投標手續及相關證明文件 

投標廠商應以郵遞方式，將下列資料、各款證明文件及票據正本依附件 1順

序裝信封(或箱)，妥予密封於投郵標封(箱)內，標封封面(如附件 9)請投標

廠商填列投標廠商名稱、統一編號、地址及連絡電話，以掛號函件或親送於

截止投標時間前送達本所（10041臺北市中正區北平西路 3號 6樓 6087室）。 

(一)廠商登記或立案之證明：檢附法人設立登記表或變更登記表及負責人

(法定代理人)身分證正反面影本。 

(二)納稅證明文件：最近一期之營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之

最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證

明者，得以前一期之納稅證明代之。 

(三)財務證明文件：申請人應提出最近 3年經會計師查核簽證之財務報表等

相關資料(如成立未滿 3年則為所有年度)，並註明與原件相符且經公司

負責人及公司印鑑用印。上述財務報表應至少涵蓋下列： 

1.資產負債表 

2.損益表 

3.股東權益變動表 

4.現金流量表 

(四)信用證明文件：票據交換機構於截止投標日之前 3個月內所出具之非拒

絕往來戶或最近 3年內(如成立未滿 3年則為所有年度)無退票紀錄證明

文件(由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆單，應加

蓋查覆單位圖章，始可作為證明之文件)。 

(五)實績證明文件：經濟部能源局設備登記核定函或與台灣電力股份有限公

司再生能源躉售契約書影本或併聯運轉函影本，並經設置人用印為憑且

註明與原件相符。 

(六)投標廠商及其負責人印鑑印模單。(如附件 2) 

(七)投標資格聲明書。(如附件 3) 

(八)切結書。(如附件 4) 

(九)押標金票據正本。 

(十)投標單。(如附件 5) 

(十一)租賃計畫書：計畫書內容應依遴選須知規定撰寫，附於投標文件內一

併寄達。 

(十二)退還押標金申請單。(如附件 6) 

(十三)押標金轉作履約保證金同意書(無轉作者免附)。(如附件 7) 
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(十四)公職人員及關係人身分關係聲明書(含附件 8-1、8-2)。(如附件 8) 

投標廠商應提出之資格證明文件，除招標文件另有規定外，以影本為原則，

但本所於必要時得通知投標廠商限期提出正本以供查驗，查驗結果如與正本

不符，係偽造或變造者，喪失投(得)標資格。 

逾期寄(送)達者，本所不予受理。投標廠商一經投標後，不得撤標，且投標

文件一律不予退還。 

九、開標及決標 

本案採資格預審及綜合評審 2階段。第 1階段為資格預審階段，由本所就投

標廠商所提資格文件及公告所定應檢附之資料進行審查，選出合格投標廠

商。第 2階段為本局辦理綜合遴選階段，由遴選委員會依所定遴選項目，就

前述資格預審所選出之合格投標廠商，依據其所遞送之租賃計畫書、相關文

件及所提售電回饋百分比等進行綜合遴選，選出最優廠商及次優廠商各 1

名，由最優廠商得標，次優廠商為備取。 

(一)第 1階段資格預審： 

民國 110 年 8 月 19 日(星期四)上午 10 時 30 分整，於臺北市中正區北

平西路 3號 6樓 6087室(交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺北貨運

服務所)辦理資格審查。 

1.資格預審時，就投標廠商依本投標須知所提資格文件及公告所定應檢

附之資料進行審查。 

2.投標廠商得由負責人或委託代理人(須繳交授權書(如附件 10))憑身

分證及投標之郵局掛號執據(或本所收件證明)進入開標場所。 

3.資格符合之合格投標廠商始得參加後續綜合遴選。 

4.經本所審查廠商資格有下列情形之一，視為不合格標，本所不接受說

明及補正，不得參加第 2階段遴選，所繳交之押標金無息退還，投標

廠商不得異議： 

(1)不合投標資格者。 

(2)附件 1所列第 1項至第 11項及第 14項資料，有缺漏者。 

(3)投標押標金金額不足或其票據不符本須知第七條規定者。 

(4)投標單所填資料經塗改未認章、或雖經認章而無法辨識、或售電

回饋百分比低於 10％或未以中文大寫者。 

(5)投標單之格式與本所規定之格式不符者。 

(6)投標押標金票據之受款人非本所者。 

(7)投標單內另附條件或期限者。 

(8)租賃計畫書未依遴選須知規範撰寫或份數不足者。 

(9)其他經監標人員認為依法不合規定者。 

(二)第 2階段綜合遴選： 

1.廠商資格及其他投標文件經資格預審合格後，另擇期辦理綜合遴選。 
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2.由遴選委員會依招標文件規定，聽取合格投標廠商簡報並參酌租賃計

畫書辦理審查評分。 

3.本案評分項目及配分等方式依本案遴選須知規定。 

4.本案採序位法評定最優廠商及次優廠商各 1名，評定方式依本案遴選

須知規定辦理，並依評定結果，由最優廠商得標，次優廠商為備取。 

十、得標廠商放棄得標者，其繳納之投標押標金不予返還。投標押標金於開標

後，除最優及次優廠商外，其餘應由未得標廠商持憑交寄投標單函件之郵局

掛號執據(或本所收件證明)及與投標單內所蓋相同之印鑑，無息領回；或由

未得標廠商出具授權書(如附件 10，所蓋印鑑與投標單相同)委託受託人(應

附身分證明文件)領回。 

十一、得標廠商應於決標翌日起 15 日內(末日為例假日者順延至下一上班日)由

負責人或委託代理人攜帶與投標單相同之印鑑及投標時所附證件之正本

並交清保證金及繳交相關資料，至本所複審後辦理簽約手續。前項證件經

核對符合後，按照本所規定辦理租賃契約簽訂手續。依本所通知之指定日

會同至法院或民間公證人事務所辦理公證，並負擔公證費用。 

十二、決標後尚未簽訂租約前，得標廠商有下列情形之一者，視為放棄得標，其

所繳納之押標金不予返還(以得標人依規定應繳納金額為限，溢繳部分予

以發還)，由本所通知次優廠商取得得標權或重行辦理標租，得標廠商不

得異議。 

(一)依投標單所填投標廠商或代理人(或法定代理人)住址寄送之通知書無

法送達或被拒收。 

(二)逾第十一條規定期限未簽訂租約或公證手續者。 

(三)依第八條所附證件不符規定或影本與正本不符或經查明係偽造變造使

用者。 

(四)本所發現得標廠商不具投標資格。 

(五)依規定未於簽約前繳清相關保證金者。 

除前項第(一)款外，三年內不得參加本局其他有關太陽光電之標案。 

第一項次優廠商應於通知送達之次日起 20 日內一次繳清應繳之金額，並

依本須知第十一條辦理。 

十三、簽訂租約後，經發現得標廠商不具投標資格時，應終止租約，得標廠商已

負擔之公證費、接(復)水、電、瓦斯及大樓管理費等費用，不予返還；所

繳履約保證金全額不予返還，並應繳納使用期間之售電回饋金。 

十四、得標廠商得以其出具等值之下列各款文件換抵已繳納之履約保證金： 

(一)無記名政府公債。 

(二)設定質權之金融機構定期存款單(不包括可轉讓金融機構定期存款

單)。設質時，必須以得標廠商名義辦理，其內容應與所附「定期存款

單質權設定申請書」，「定期存款單質權設定覆函」之實質內容相符。經

設定質權後不得中途要求提取利息，但到期存單得辦理換單質押手續，
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該金融機構均須載明拋棄行使抵銷權始可辦理，且質權設定期限應較契

約屆滿日長 180日以上。 

(三)銀行之書面連帶保證書，其內容應與所附「履約保證金連帶保證書」之

實質內容相符，且其有效期應較契約屆滿日長 180日以上。 

十五、租賃標的物以現狀出租，並依契約規定使用收益，收回時得標廠商不得有

任何請求。租賃標的物點交時，若得標廠商遷出時有任何物品留置不搬，

得標廠商同意不論價值高低均視為拋棄其物所有權，逕由本所處理，所需

費用由得標廠商負擔，得標廠商不得異議。 

十六、本須知稱日(天)係指日曆天(期間連續計算，包含星期假日、國定假日、

選舉投票日、彈性放假日、民俗節日及其他休息日)，另契約中各繳款日

如為例假日，得於例假日結束後之次日為繳款日期。 

十七、決標後簽訂契約書時，本投標須知、遴選須知及得標廠商依遴選須知所提

出之租賃計畫書(含附件)，其內容視為契約一部分，得標廠商應依其租賃

計畫書(含附件)所載之內容設置太陽光電發電設備及經營維護，倘其實際

設置及經營維護情形與其所提出之租賃計畫書所載內容不符時，本所得限

期促其改善或提出說明，逾期未改善者或其說明未獲本所接受者，本所得

終止契約。 

十八、本案如須查詢，請洽本所業務室(臺北市中正區北平西路 3 號 6 樓 6087

室，電話 02-23815226 分機 3359)。 

十九、本局檢舉信箱：臺北市郵政 314號信箱。檢舉電話：(02)23899554。 

附註： 

(一)本局標租資料刊登網站網址為 http://www.railway.gov.tw/tw/；亦可於政

府電子採購網(http://web.pcc.gov.tw/)查詢。 

(二)請投標廠商審慎評估後投標，本所不負評估盈虧之責。 

(三)因標的物坐落管制工區，爰訂於 110 年 7 月 28 日至現場查勘（僅此一次，

於當日上午 10 時富岡機廠機務段辦公大樓(D2-2)門口，須自備反光背心及

安全帽），請擬參加前述查勘者於 110年 7月 26日 12時前電洽本所登記。 

(四)目前該廠區尚有環境影響評估報告營運階段環境監測至 111 年 1 月結束， 

除現有建物外， 於前揭環境監測 完成審查前不宜有開發計畫（如興建建

物、加蓋頂棚）。 



8 

 

 



9 

 

 


